



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภท ปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2)

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 12 ถนนมหาจักรพรรดิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่

แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงอาหาร (หอประชุมชั้น 2)	5,773,749.08	1.2680	7,321,113.83	
	วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา				
2	งานที่ไม่พิจารณาให้ค่า Factor F	878,600.00	vat 7%	940,102.00	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	- เงินประกันผลงานหัก - %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ				
	คิดเป็นเงินประมาณ(แปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)			8,261,215.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตารางเมตรเฉลี่ย

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ ว่าที่ รอ.....ประธานกรรมการ

(บพิตร บุรมิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัฒนา บำรุงวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายวรวิทย์ เขียนประสิทธิ์)

หมายเหตุ

1. จำนวนปริมาณงานและค่าแรงเป็นการถอดแบบจัดทำรายการปริมาณงานและราคาเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2562

2. จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามเอกสารราคากลางนี้เป็นจำนวนโดยประมาณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้วัสดุต้องมีคุณสมบัติ คุณภาพถูกต้องหรือมีคุณสมบัติ คุณภาพดีกว่าแบบรูปรายการที่กำหนด

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรคิดคำนวณจำนวนปริมาณงาน ค่าแรง รวมทั้งค่าก่อสร้างอาคารฯ ในครั้งนี้ด้วยตนเองและดูสถานที่ก่อสร้างเพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง แบบรูปรายการก่อสร้างด้วย

4. การที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคานำจำนวนปริมาณงานและหรือราคา จากเอกสารราคากลางเพื่อการเสนอราคาให้ถือว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบในการดำเนินการนั้นๆ